II. HARGA BAHAN DASAR & UPAH (BASIC PRICE) PER ZONA
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

No.	Uraian Pokok Kegiatan		Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota					Keterangan
				KUTAI TIMUR					
				Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
II.4	**ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI**								
I	**Pemeriksaan Laboratorium**								
	1	Kadar Air Tanah	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Berat Jenis Tanah	Per Uji	78.800,00	86.700,00	89.000,00	92.200,00	94.600,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Atterberg Limits	Per Uji	78.800,00	86.700,00	89.000,00	92.200,00	94.600,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Analisa Saringan	Per Uji	78.800,00	86.700,00	89.000,00	92.200,00	94.600,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Pemadatan Laboratorium Standart	Per Uji	210.100,00	231.100,00	237.400,00	245.800,00	252.100,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Pemadatan Laboratorium Modified	Per Uji	283.700,00	312.100,00	320.600,00	331.900,00	340.400,00	Biaya Diluar Operasional
	7	CBR Laboratorium Standart	Per Uji	262.700,00	289.000,00	296.900,00	307.400,00	315.200,00	Biaya Diluar Operasional
	8	CBR Laboratorium Modified	Per Uji	315.200,00	346.700,00	356.200,00	368.800,00	378.200,00	Biaya Diluar Operasional
	9	Hidrometer	Per Uji	136.600,00	150.300,00	154.400,00	159.800,00	163.900,00	Biaya Diluar Operasional
	10	Shringkage Limits	Per Uji	252.200,00	277.400,00	285.000,00	295.100,00	302.600,00	Biaya Diluar Operasional
	11	Unconfined Comp Strenght	Per Uji	136.600,00	150.300,00	154.400,00	159.800,00	163.900,00	Biaya Diluar Operasional
	12	Konsolidasi	Per Uji	199.600,00	219.600,00	225.500,00	233.500,00	239.500,00	Biaya Diluar Operasional
	13	Berat Isi	Per Uji	84.100,00	92.500,00	95.000,00	98.400,00	100.900,00	Biaya Diluar Operasional
	14	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Per Uji	136.600,00	150.300,00	154.400,00	159.800,00	163.900,00	Biaya Diluar Operasional
	15	Permebilitas (Konstan Head)	Per Uji	136.600,00	150.300,00	154.400,00	159.800,00	163.900,00	Biaya Diluar Operasional
	16	Permebilitas (Filling Head)	Per Uji	136.600,00	150.300,00	154.400,00	159.800,00	163.900,00	Biaya Diluar Operasional
	17	Triaksial (UU dan CU)	Per Uji	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Biaya Diluar Operasional
II	**Pekerjaan Lapangan Geoteknik**								
	1	Pemboran Tangan	Permeter	189.100,00	208.000,00	213.700,00	221.200,00	226.900,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Pengambilan Conhtoh Tanah Asli	Percontoh	189.100,00	208.000,00	213.700,00	221.200,00	226.900,00	Biaya Diluar Operasional
	3	SPT Test	Pertitik	315.200,00	346.700,00	356.200,00	368.800,00	378.200,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Pemboran Mesin Tanah (Permeter Basah)	Permeter	126.100,00	138.700,00	142.500,00	147.500,00	151.300,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Pemboran Mesin Batu (Permeter Basah)	Permeter	252.200,00	277.400,00	285.000,00	295.100,00	302.600,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Sumur Uji	Permeter	63.000,00	69.300,00	71.200,00	73.700,00	75.600,00	Biaya Diluar Operasional
	7	Geo Listrik	Permeter	504.300,00	554.700,00	569.900,00	590.000,00	605.200,00	Biaya Diluar Operasional
	8	Penyondiran (ringan) Min 3 TitikKapasitas 2,5 Ton	Pertitik	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Biaya Diluar Operasional
	9	Seismic (Permeter Rentangan)	Permeter	63.000,00	69.300,00	71.200,00	73.700,00	75.600,00	Biaya Diluar Operasional
	10	Ven Test	Pertitik	63.000,00	69.300,00	71.200,00	73.700,00	75.600,00	Biaya Diluar Operasional
	11	CBR pertitik (Min 4 Titik)	Pertitik	210.100,00	231.100,00	237.400,00	245.800,00	252.100,00	Biaya Diluar Operasional
	12	Send Cond (pertitik) Min 4 Titik	Pertitik	210.100,00	231.100,00	237.400,00	245.800,00	252.100,00	Biaya Diluar Operasional
	13	DPC (pertitik) Min 4 Titik	Pertitik	210.100,00	231.100,00	237.400,00	245.800,00	252.100,00	Biaya Diluar Operasional
	14	Beankelman Beam (pertitik) Min 4 Titik	Pertitik	126.100,00	138.700,00	142.500,00	147.500,00	151.300,00	Biaya Diluar Operasional
	15	Pentondiran (berat) Min 2 Titik	Pertitik	1.575.900,00	1.733.500,00	1.780.800,00	1.843.800,00	1.891.100,00	Biaya Diluar Operasional
	16	Pengambilan Contoh Tabung	Percontoh	682.900,00	751.200,00	771.700,00	799.000,00	819.500,00	Biaya Diluar Operasional
III	**Dinamika Tanah**								
	1	Triaksial Dinamik	Per Uji	504.300,00	554.700,00	569.900,00	590.000,00	605.200,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Resonaunt Columbh	Per Uji	315.200,00	346.700,00	356.200,00	368.800,00	378.200,00	Biaya Diluar Operasional
IV	**Agregat**								
	1	Keausan Batu dengan Mesin Los Angels / Abrasi	Per Uji	157.600,00	173.400,00	178.100,00	184.400,00	189.100,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Analisa Saringan	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Berat Jenis	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Berat Isi Kasar	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Kadar Lumpur	Per Uji	126.100,00	138.700,00	142.500,00	147.500,00	151.300,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Soundness	Per Uji	262.700,00	289.000,00	296.900,00	307.400,00	315.200,00	Biaya Diluar Operasional
	7	Organik	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	8	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Kasar	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	9	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Halus	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	10	Berat Isi Halus	Per Uji	84.100,00	92.500,00	95.000,00	98.400,00	100.900,00	Biaya Diluar Operasional
	11	Kelekatan terhadap Aspal Halus	Per Uji	84.100,00	92.500,00	95.000,00	98.400,00	100.900,00	Biaya Diluar Operasional
	12	Impact Test	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	13	Soundness Agregat Kasar	Per Uji	252.200,00	277.400,00	285.000,00	295.100,00	302.600,00	Biaya Diluar Operasional
	14	Soundness Agregat Halus	Per Uji	252.200,00	277.400,00	285.000,00	295.100,00	302.600,00	Biaya Diluar Operasional
	15	Sand Equivalent	Per Uji	157.600,00	173.400,00	178.100,00	184.400,00	189.100,00	Biaya Diluar Operasional

II. HARGA BAHAN DASAR & UPAH (BASIC PRICE) PER ZONA
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

No.	Uraian Pokok Kegiatan		Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota					Keterangan
				KUTAI TIMUR					
				Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
V	Tanah Bahan Jalan								
				-					
	1	Kadar Air Tanah	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Berat Jenis	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Atterberg Limits	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Analisa Saringan	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Pemadatan Standart	Per Uji	262.700,00	289.000,00	296.900,00	307.400,00	315.200,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Pemadatan Modified	Per Uji	315.200,00	346.700,00	356.200,00	368.800,00	378.200,00	Biaya Diluar Operasional
	7	CBR Standart	Per Uji	262.700,00	289.000,00	296.900,00	307.400,00	315.200,00	Biaya Diluar Operasional
	8	CBR Modified	Per Uji	315.200,00	346.700,00	356.200,00	368.800,00	378.200,00	Biaya Diluar Operasional
VI	Aspal Keras								
				-					
	1	Penetrasi	Per Uji	84.100,00	92.500,00	95.000,00	98.400,00	100.900,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Titik Lembek	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Daktalitas	Per Uji	57.800,00	63.600,00	65.300,00	67.600,00	69.400,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Kelarutan Dalam CHCL	Per Uji	47.300,00	52.000,00	53.400,00	55.300,00	56.800,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Kehilangan Berat	Per Uji	84.100,00	92.500,00	95.000,00	98.400,00	100.900,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Uji	84.100,00	92.500,00	95.000,00	98.400,00	100.900,00	Biaya Diluar Operasional
	7	Titik Nyala	Per Uji	78.800,00	86.700,00	89.000,00	92.200,00	94.600,00	Biaya Diluar Operasional
	8	Berat jenis	Per Uji	57.800,00	63.600,00	65.300,00	67.600,00	69.400,00	Biaya Diluar Operasional
VII	Aspal Cair								
				-					
	1	Viscositas	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Penyulingan	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Penetrasi	Per Uji	84.100,00	92.500,00	95.000,00	98.400,00	100.900,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Daktalitas	Per Uji	57.800,00	63.600,00	65.300,00	67.600,00	69.400,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Kelarutan Dalam CHCL	Per Uji	47.300,00	52.000,00	53.400,00	55.300,00	56.800,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Berat Jenis	Per Uji	47.300,00	52.000,00	53.400,00	55.300,00	56.800,00	Biaya Diluar Operasional
	7	Titik Nyala	Per Uji	57.800,00	63.600,00	65.300,00	67.600,00	69.400,00	Biaya Diluar Operasional
	8	Pelekatan	Per Uji	84.100,00	92.500,00	95.000,00	98.400,00	100.900,00	Biaya Diluar Operasional
	9	Kadar Air	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
VIII	Aspal Buton								
				-					
	1	Ekstraksi (p.a)	Per Uji	157.600,00	173.400,00	178.100,00	184.400,00	189.100,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Kelarutan (CHCL)	Per Uji	120.800,00	132.900,00	136.500,00	141.300,00	145.000,00	Biaya Diluar Operasional
				-					
IX	Aspal Emulsi			-					
				-					
	1	Pentondiran (berat) Min 2 Titik	Pertitik	1.575.900,00	1.733.500,00	1.780.800,00	1.843.800,00	1.891.100,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Pengambilan Contoh Tabung	Percontoh	682.900,00	751.200,00	771.700,00	799.000,00	819.500,00	Biaya Diluar Operasional
X	Dinamika Tanah								
				-					
	1	Viscousitas	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Pengendapan / Kestabilan	Per Uji	57.800,00	63.600,00	65.300,00	67.600,00	69.400,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Kelekatan Aspal terhadap Batuan Kering	Per Uji	78.800,00	86.700,00	89.000,00	92.200,00	94.600,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Kelekatan Aspal terhadap Batuan Basah	Per Uji	57.800,00	63.600,00	65.300,00	67.600,00	69.400,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Campuran Semen	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Analisa Saringan	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
	7	Penyulingan	Per Uji	126.100,00	138.700,00	142.500,00	147.500,00	151.300,00	Biaya Diluar Operasional
	8	Penetrasi	Per Uji	84.100,00	92.500,00	95.000,00	98.400,00	100.900,00	Biaya Diluar Operasional
	9	Daktilitas	Per Uji	57.800,00	63.600,00	65.300,00	67.600,00	69.400,00	Biaya Diluar Operasional
	10	Kelarutan Dalam CHCL	Per Uji	47.300,00	52.000,00	53.400,00	55.300,00	56.800,00	Biaya Diluar Operasional
	11	Klasifikasi	Per Uji	47.300,00	52.000,00	53.400,00	55.300,00	56.800,00	Biaya Diluar Operasional
XI	Pengambilan Contoh Aspal Keras								
				-					
	1	Dari Tangki	Per Uji	216.400,00	238.000,00	244.500,00	253.200,00	259.700,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Dari Drum	Per Uji	241.600,00	265.800,00	273.000,00	282.700,00	289.900,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Dari Jalan	Per Uji	255.300,00	280.800,00	288.500,00	298.700,00	306.400,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Aspal Cair	Per Uji	216.400,00	238.000,00	244.500,00	253.200,00	259.700,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Aspal Buton	Per Uji	216.400,00	238.000,00	244.500,00	253.200,00	259.700,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Pengambilan Campuran Aspal	Per Uji	262.700,00	289.000,00	296.900,00	307.400,00	315.200,00	Biaya Diluar Operasional
XII	Campuran Aspal								
				-					
	1	Kadar Air Campuran	Per Uji	157.600,00	173.400,00	178.100,00	184.400,00	189.100,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Ekstrasi Campuran	Per Uji	157.600,00	173.400,00	178.100,00	184.400,00	189.100,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Berat Isi Campuran	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Berat Jenis Campuran	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Perencanaan Campuran /Marshal Jobmix Formula	Per Uji	1.365.800,00	1.502.400,00	1.543.400,00	1.598.000,00	1.639.000,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Core Drill Min 4 Titik	Pertitik	157.600,00	173.400,00	178.100,00	184.400,00	189.100,00	Biaya Diluar Operasional
	7	Cuter Aspal	Permeter	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional

II. HARGA BAHAN DASAR & UPAH (BASIC PRICE) PER ZONA
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota KUTAI TIMUR Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7	8	9
XIII	**Semen**								
	1	Konsistensi Semen	Per Uji	47.300,00	52.000,00	53.400,00	55.300,00	56.800,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Pengikatan Awal	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Kuat Tekan Mortar	Per Uji	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Berat Jenis Semen	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Kehalusan Semen	Per Uji	147.100,00	161.800,00	166.200,00	172.100,00	176.500,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Kadar Air	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
	7	Ketepan Bentuk / Buah	Per Uji	42.000,00	46.200,00	47.500,00	49.100,00	50.400,00	Biaya Diluar Operasional
	8	Bobot Isi	Per Uji	21.000,00	23.100,00	23.700,00	24.600,00	25.200,00	Biaya Diluar Operasional
XIV	**Benda Uji (Kubus, Cylender, Paving block)**								
	1	Kuat Tekan Mortar	Per Uji	36.800,00	40.500,00	41.600,00	43.100,00	44.200,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Kuat Tarik	Per Uji	15.800,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Lentur	Per Uji	15.800,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Hammer Test Beton	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Gorong-gorong	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Bantalan Karet	Per Uji	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya Diluar Operasional
	7	Stabilitas Marshal (brcket)	Per Uji	47.300,00	52.000,00	53.400,00	55.300,00	56.800,00	Biaya Diluar Operasional
	8	Kuat Tekan Kubus	Per Uji	42.000,00	46.200,00	47.500,00	49.100,00	50.400,00	Biaya Diluar Operasional
	9	Kuat Tekan Cylender	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
	10	Kuat Tekan Paving Block	Per Uji	52.500,00	57.800,00	59.300,00	61.400,00	63.000,00	Biaya Diluar Operasional
XV	**Ubin Semen**								
	1	Kadar Air	Per Uji	15.800,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Penyerapan	Per Uji	15.800,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Berat Isi	Per Uji	15.800,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Kuat Lentur	Per Uji	42.000,00	46.200,00	47.500,00	49.100,00	50.400,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Keausan	Per Uji	15.800,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00	Biaya Diluar Operasional
XVI	**Analisa Kimia**								
	1	Bagian Yang Tak Larut HCL	Per Uji	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya Diluar Operasional
	2	S, O	Per Uji	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Fe, O	Per Uji	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Ae, O	Per Uji	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Ca, O	Per Uji	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya Diluar Operasional
	6	MgO	Per Uji	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya Diluar Operasional
	7	SO	Per Uji	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya Diluar Operasional
	8	Hilang Pijar	Per Uji	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya Diluar Operasional
XVII	**Pembuatan Rancangan Campuran (Jobmix)**								
	1	Job Mix Tanah Urugan Biasa	Perset	788.000,00	866.800,00	890.400,00	922.000,00	945.600,00	Biaya Diluar Operasional
	2	Job Mix Tanah Pilihan	Perset	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Biaya Diluar Operasional
	3	Job Mix Agregat Kelas A	Perset	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Biaya Diluar Operasional
	4	Job Mix Agregat Kelas B	Perset	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Biaya Diluar Operasional
	5	Job Mix Agregat Kelas C	Perset	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Biaya Diluar Operasional
	6	Job Mix Beton	Perset	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Biaya Diluar Operasional
	7	Job Mix Permula Aspal	Perset	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Biaya Diluar Operasional
	8	Job Mix Mortar	Perset	525.300,00	577.800,00	593.600,00	614.600,00	630.400,00	Biaya Diluar Operasional
	9	Job Mix Semen (Pemerikasaan Fisik Semen)	Perset	630.400,00	693.400,00	712.400,00	737.600,00	756.500,00	Biaya Diluar Operasional
II.5	**SURVEY / PENGUKURAN / ALAT UKUR**								
I	**Pengukuran Pemetaan Kawasan**								
	1	Medan Berat	Ha	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Hrg Utk Pengambilan Data
	2	Medan Ringan	Ha	735.400,00	808.900,00	831.000,00	860.400,00	882.500,00	Hrg Utk Pengambilan Data
II	**Pengukuran Trase Jalan (Lebar <20M)**								
	1	Medan Berat	Km	1.050.600,00	1.155.700,00	1.187.200,00	1.229.200,00	1.260.700,00	Hrg Utk Pengambilan Data
	2	Medan Ringan	Km	735.400,00	808.900,00	831.000,00	860.400,00	882.500,00	Hrg Utk Pengambilan Data

II. HARGA BAHAN DASAR & UPAH (BASIC PRICE) PER ZONA
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota KUTAI TIMUR					Keterangan
				Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
III	**Pengukuran Trase Jalan (Lebar >20M)**								
	1	Medan Berat	Km	1.260.800,00	1.386.900,00	1.424.700,00	1.475.100,00	1.513.000,00	Hrg Utk Pengambilan Data
	2	Medan Ringan	Km	840.500,00	924.600,00	949.800,00	983.400,00	1.008.600,00	Hrg Utk Pengambilan Data
IV	**Pengukuran Saluran Drainase (Lebar<20M)**								
	1	Medan Berat	Km	1.260.800,00	1.386.900,00	1.424.700,00	1.475.100,00	1.513.000,00	Hrg Utk Pengambilan Data
	2	Medan Ringan	Km	840.500,00	924.600,00	949.800,00	983.400,00	1.008.600,00	Hrg Utk Pengambilan Data
V	**Pengukuran Saluran Drainase (Lebar>20M)**								
				-					
	1	Medan Berat	Km	1.260.800,00	1.386.900,00	1.424.700,00	1.475.100,00	1.513.000,00	Hrg Utk Pengambilan Data
	2	Medan Ringan	Km	840.500,00	924.600,00	949.800,00	983.400,00	1.008.600,00	Hrg Utk Pengambilan Data
VI	**Theodolit**		Perhari/8 Jam	367.700,00	404.500,00	415.500,00	430.200,00	441.200,00	Biaya diluar Operator
VII	**Water Pass**		Perhari/8 Jam	210.100,00	231.100,00	237.400,00	245.800,00	252.100,00	Biaya diluar Operator
II.6	**HARGA SEWA ALAT BERAT**								
				-					
	1	Dump Truk	Perhari/8 Jam	735.400,00	808.900,00	831.000,00	860.400,00	882.500,00	Biaya diluar Operator dll
	2	Truck Material 3 - 4 m3	Perhari/8 Jam	630.400,00	693.400,00	712.400,00	737.600,00	756.500,00	Biaya diluar Operator dll
	3	Stemper	Perhari/8 Jam	367.700,00	404.500,00	415.500,00	430.200,00	441.200,00	Biaya diluar Operator dll
	4	Eksavator	Perjam	367.700,00	404.500,00	415.500,00	430.200,00	441.200,00	Biaya diluar Operator dll
	5	Eksavator Loader	Perjam	341.500,00	375.700,00	385.900,00	399.600,00	409.800,00	Biaya diluar Operator dll
	6	Baby Roller Tanggung	Perjam	105.100,00	115.600,00	118.800,00	123.000,00	126.100,00	Biaya diluar Operator dll
	7	Baby Roller Kecil	Perjam	78.800,00	86.700,00	89.000,00	92.200,00	94.600,00	Biaya diluar Operator dll
	8	Compresor	Perjam	78.800,00	86.700,00	89.000,00	92.200,00	94.600,00	Biaya diluar Operator dll
	9	Aspal Missing Plant	Perjam	78.800,00	86.700,00	89.000,00	92.200,00	94.600,00	Biaya diluar Operator dll
	10	Aspal Sprayer	Perjam	367.700,00	404.500,00	415.500,00	430.200,00	441.200,00	Biaya diluar Operator dll
	11	Fineser Manual	Perjam	420.300,00	462.300,00	474.900,00	491.800,00	504.400,00	Biaya diluar Operator dll
	12	Jack Hammer	Perhammer	525.300,00	577.800,00	593.600,00	614.600,00	630.400,00	Biaya diluar Operator dll
	13	Truck Low Bed Trailer	Per Km	157.600,00	173.400,00	178.100,00	184.400,00	189.100,00	Biaya diluar Operator dll
	14	Concrete Mixer (Pencampuran Beton)	Per Hari	210.100,00	231.100,00	237.400,00	245.800,00	252.100,00	Biaya diluar Operator dll
	15	Cone Mixer	Perjam	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya diluar Operator dll
	16	Concrete Cube Mold (cetakan Kubus)	Per Hari	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya diluar Operator dll
	17	Concrete Siliender Mold (cetakan Silinder)	Per Hari	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya diluar Operator dll
	18	Slump Test	Per Hari	26.300,00	28.900,00	29.700,00	30.800,00	31.600,00	Biaya diluar Operator dll
	19	Motor Greader	Perjam	367.700,00	404.500,00	415.500,00	430.200,00	441.200,00	Biaya diluar Operator dll
	20	Vibration Roller	Perjam	315.200,00	346.700,00	356.200,00	368.800,00	378.200,00	Biaya diluar Operator dll
	21	Wheel Loader	Perjam	288.900,00	317.800,00	326.500,00	338.000,00	346.700,00	Biaya diluar Operator dll
	22	Tandem Roller	Perjam	367.700,00	404.500,00	415.500,00	430.200,00	441.200,00	Biaya diluar Operator dll
	23	Water Tank Truck	Per Hari	630.400,00	693.400,00	712.400,00	737.600,00	756.500,00	Biaya diluar Operator dll
	24	Cone Vibrator	Perjam	10.500,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00	Biaya diluar Operator dll
	25	Concriet	Perjam	10.500,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00	Biaya diluar Operator dll
	26	Crane Truck	Perjam	262.700,00	289.000,00	296.900,00	307.400,00	315.200,00	Biaya diluar Operator dll
	27	Tractor Head	Perjam	315.200,00	346.700,00	356.200,00	368.800,00	378.200,00	Biaya diluar Operator dll
	28	Bouldozer	Perjam	367.700,00	404.500,00	415.500,00	430.200,00	441.200,00	Biaya diluar Operator dll
	29	Crane 10-15 Ton	Perjam	755.600,00	831.200,00	853.800,00	884.100,00	906.700,00	Biaya diluar Operator dll
	30	Generator Set	Perjam	591.500,00	650.700,00	668.400,00	692.100,00	709.800,00	Biaya diluar Operator dll
	31	Track Loader 75-100 Hp	Perjam	510.500,00	561.600,00	576.900,00	597.300,00	612.600,00	Biaya diluar Operator dll
	32	Tire Roller 8-10 T	Perjam	571.000,00	628.100,00	645.200,00	668.100,00	685.200,00	Biaya diluar Operator dll
	33	Stone Crusher	Perjam	896.100,00	985.700,00	1.012.600,00	1.048.400,00	1.075.300,00	Biaya diluar Operator dll
	34	Water Pump 70-100 mm	Perjam	49.400,00	54.300,00	55.800,00	57.800,00	59.300,00	Biaya diluar Operator dll
	35	Pile Driver + Hammer	Perjam	174.400,00	191.800,00	197.100,00	204.000,00	209.300,00	Biaya diluar Operator dll